

別記第1号様式

一般競争入札及び契約の内容等に関する結果一覧表

- 1 工 事 名 光洋中学校校舎等改修工事(建築)
- 2 工 事 場 所 根室市光洋町2丁目12番地 根室市立光洋中学校
- 3 種 別 及 び 概 要 工種 = 建築一式  
建築主体工事(校舎その他改修、校舎暖房整備、校舎トイレ改修、  
屋内運動場暖房整備)
- 4 工 期 着 工 : 令和2年7月1日  
完 成 : 令和3年1月29日
- 5 入 札 公 告 日 令和2年5月29日
- 6 入 札 執 行 日 時 令和2年6月26日 午後1時30分～1時45分
- 7 予 定 価 格 32,549,000 円
- 8 入 札 書 比 較 価 格 29,590,000 円
- 9 最 低 制 限 価 格 29,475,600 円 (最低制限価格を設定時のみ記載)
- 10 最低制限価格制度を設定した理由  
500万円以上の工事 その他( )
- 11 契 約 業 者 根室市西浜町8丁目34番地  
有限会社カトウ代表取締役 加藤 昇
- 12 契 約 金 額 29502000円也
- 13 契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由(契約変更があった場合のみ記載)  
・内容 ( )  
・理由 ( )
- 14 入 札 結 果

| 参加資格の有無 | 入札参加資格者名 |                   |        | 入札結果<br>第1回目 | 摘要 |
|---------|----------|-------------------|--------|--------------|----|
|         | (業者名)    | (代理人)             | (復代理人) |              |    |
| 有       | 有限会社カトウ  |                   |        | 26,820,000   | 落札 |
| 有       | 株式会社早水組  | 根室支社<br>支社長 八木 一城 |        | 28,400,000   |    |
| 有       | 株式会社高橋組  |                   |        | 28,730,000   |    |
| 有       | 株式会社テラジマ | 常務取締役 寺島 毅        |        | 28,900,000   |    |
| 有       | 桑野建設株式会社 |                   |        | 28,980,000   |    |
|         |          |                   |        |              |    |

- 15 競争入札参加資格がないと認めた理由  
( )  
入札書比較価格は、予定価格から消費税及び地方消費税を除いたものです。

注 1 「入札金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。  
2 「摘要」欄には、「落札」、「不落随契」等と記載すること。